
Anlage 4 Brandt Gerdes Sitzmann Umweltplanung GmbH: 
"Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried" - 
Massenansätze - Kostenschätzungen; Juni 2014  

 



BGS UMWELT 
 Brandt Gerdes Sitzmann Umweltplanung GmbH 

Projekt 5213-12 

Juni 2014 

Tel (0 61 51) 94 56-0  Fax (0 61 51) 94 56 80
www.bgsumwelt.de  info@bgsumwelt.de
An der Eschollmühle 28  D-64297 Darmstadt

 

 

 

 

 

 

 

 

„Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried“ 
 

Massenansätze 
 

Kostenschätzungen 
  



BGS UMWELT 

5213-Bericht-01 2 

Inhaltsverzeichnis 

1  Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Standorte 4 

1.1  Investitionskosten der Infiltrationsorgane, technische Ausgestaltung der 

Organe, Bauverfahren, Abschreibungsdauer 4 

1.2  Investitionskosten der Rohrleitungen, Trassen und Länge, Material, 

Bauweise, Abschreibungsdauer 4 

1.3  Betriebskosten der Infiltrationsanlagen 4 

2  Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz 5 

2.1  Investitionskosten der Brunnenanlagen, Brunnenausbau, 

Pumpenausstattung, Abschreibungsdauer 5 

2.2  Investitionskosten der Rohrleitungen, Trassen und Länge, Material, 

Bauweise, Abschreibungsdauer 5 

2.3  Betriebskosten der Brunnenanlagen 5 

3  Erweiterung des Wasserwerkes Biebesheim 7 

3.1  Investitionskosten, Abschreibungsdauer 7 

3.2  Betriebskosten der Aufbereitung 7 

4  Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen 8 

4.1  Investitionskosten der Vertiefung des Bachbettes, Grunderwerb, 

Abschreibungsdauer 8 

4.2  Investitionskosten des Pumpwerkes, Abschreibungsdauer 8 

4.3  Betriebskosten des Grabenausbaus mit Pumpwerk 8 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 Lageplan Nord / Modul 2, Teil 2 1 : 35.000 

Anlage 2 Lageplan Mitte / Modul 2, Teil 2 1 : 35.000 

Anlage 3 Lageplan Süd / Modul 2, Teil 2 1 : 35.000 

Anlage 4 Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Stand-

orte / Infiltrationsanlagen Tabelle 

Anlage 5 Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Stand-

orte / Rohrleitungen Tabelle 

Anlage 6 Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Stand-

orte / Betriebskosten Tabelle 

Anlage 7 Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz / Brunnen Tabelle 

Anlage 8 Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz / Rohrleitungen Tabelle 

Anlage 9 Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz / Betriebskosten Tabelle 

Anlage 10 Erweiterung des Wasserwerkes Biebesheim / Investitionskosten 

Teil 1 Tabelle 

Anlage 11 Erweiterung des Wasserwerkes Biebesheim / Investitionskosten 

Teil 2 Tabelle 



BGS UMWELT 

5213-Bericht-01 3 

Anlage 12 Lageplan / Modul 3 1 : 25.000 

Anlage 13 Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen / Vertie-

fung Bachbett Tabelle 

Anlage 14 Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen / Pump-

werk Tabelle 

Anlage 15 Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen / Be-

triebskosten Tabelle 

  



BGS UMWELT 

5213-Bericht-01 4 

1 Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener 

Standorte 

1.1 Investitionskosten der Infiltrationsorgane, technische Ausgestaltung 

der Organe, Bauverfahren, Abschreibungsdauer 

Die Infiltrationsorgane, Planungsstand Modul 2 - Teil 2, sind in Anlage 1 bis Anlage 3 in Lage-

plänen dargestellt. 

Die Infiltrationsorgane (Kiesbohrlöcher) lassen sich wie folgt stichpunktartig beschreiben: 

• Trockenbohrung 1.500 mm, Bohrtiefe ca. 10 m, Verfüllung mit Filterkies 2/3,15 mm, 

• Stahlbetonrohr DN 2.200 auf Stahlbetonfundamentplatte mit Stahlbetonabdeckplatte als 

Kopfausbildung, 

• Infiltrationsleistung Kiesbohrloch ca. 50.000 m³/a. 

Bei der Schätzung der Investitionskosten (Nettobaukosten), tabellarisch zusammengefasst in 

Anlage 4, wird von einem Einheitspreis von 45.000 € pro 50.000 m³/a Infiltrationsleistung aus-

gegangen. 

Die Abschreibungsdauer wird in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung dynamischer 

Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) mit 20 Jahren angenommen. 

1.2 Investitionskosten der Rohrleitungen, Trassen und Länge, Material, 

Bauweise, Abschreibungsdauer 

Die zu den Infiltrationsorganen gehörigen Rohrleitungen, Planungsstand Modul 2 - Teil 2, sind 

in Anlage 1 bis Anlage 3 in Lageplänen dargestellt. 

Die geschätzten Investitionskosten (Nettobaukosten) sind tabellarisch in Anlage 5 zusammen-

gefasst. In Anlage 5 sind auch die jeweiligen Leitungsdimensionen mit Angabe der Rohrmate-

rialien, die Leitungslängen und die Einheitspreise vermerkt. Die Leitungsgräben werden im Re-

gelfall in offener Bauweise errichtet. 

Die Abschreibungsdauer wird in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung dynamischer 

Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) mit 40 Jahren angenommen. 

1.3 Betriebskosten der Infiltrationsanlagen 

Bei den geschätzten Betriebskosten (Nettojahresbetriebskosten) für den Betrieb der Infiltrati-

onsanlagen, tabellarisch zusammengefasst in Anlage 6, wird von einem Einheitspreis von 

0,30 €/m³ ausgegangen. Dieser Einheitspreis umfasst alle Kosten für die Bereitstellung von 

aufbereitetem Rheinwasser (Wasserwerk Biebesheim) und den Betrieb der Infiltrationsanlagen. 
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2 Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz 

2.1 Investitionskosten der Brunnenanlagen, Brunnenausbau, Pumpen-

ausstattung, Abschreibungsdauer 

Die Brunnenanlagen, Planungsstand Modul 2 - Teil 2, sind in Anlage 1 bis Anlage 3 in Lageplä-

nen dargestellt. 

Die Brunnen lassen sich wie folgt stichpunktartig beschreiben: 

• Trockenbohrung 600 mm, Bohrtiefe ca. 20 m, Brunnenausbau DN 300 PVC, 

• unterirdisches Stahlbetonbrunnenabschlussbauwerk DN 1.500, 

• Unterwassermotorpumpe, Förderleistung max. 30 m³/h, Förderhöhe ca. 20 m. 

Bei der Schätzung der Investitionskosten (Nettobaukosten), tabellarisch zusammengefasst in 

Anlage 7, wird von einem Einheitspreis von 30.000 € pro 50.000 m³/a Förderleistung ausge-

gangen. 

Die Abschreibungsdauer wird in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung dynamischer 

Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) mit 20 Jahren angenommen. 

2.2 Investitionskosten der Rohrleitungen, Trassen und Länge, Material, 

Bauweise, Abschreibungsdauer 

Die zu den Brunnenanlagen gehörigen Rohrleitungen, Planungsstand Modul 2 - Teil 2, sind in 

Anlage 1 bis Anlage 3 in Lageplänen dargestellt. 

Die geschätzten Investitionskosten (Nettobaukosten) sind tabellarisch in Anlage 8 zusammen-

gefasst. In Anlage 5 sind auch die jeweiligen Leitungsdimensionen mit Angabe der Rohrmate-

rialien, die Leitungslängen und die Einheitspreise vermerkt. Die Leitungsgräben werden im Re-

gelfall in offener Bauweise errichtet. 

Die Abschreibungsdauer wird in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung dynamischer 

Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) mit 40 Jahren angenommen. 

2.3 Betriebskosten der Brunnenanlagen 

Bei den geschätzten Betriebskosten (Nettojahresbetriebskosten) für den Betrieb der Brunnen-

anlagen, tabellarisch zusammengefasst in Anlage 9, wird von 

• Nettojahressachkosten, Kosten für Instandhaltung, abgeschätzt mit 0,2 % der zugehörigen 

Investitionskosten für die Rohrleitungen und mit 2,0 % der zugehörigen Investitionskosten 

für die Brunnen, 
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• Nettojahresenergiekosten, abgeschätzt über die Jahresfördermenge, eine angenommene 

Förderhöhe von 40 m, einen Gesamtwirkungsgrad von 60 % sowie einen Energiepreis von 

0,20 €/kWh, 

• Nettojahrespersonalkosten, für alle Brunnenanlagen insgesamt abgeschätzt mit 3 Personen 

à 50.000 €/a, 

ausgegangen. 



BGS UMWELT 

5213-Bericht-01 7 

3 Erweiterung des Wasserwerkes Biebesheim 

3.1 Investitionskosten, Abschreibungsdauer 

Bei der Schätzung der Investitionskosten (Nettobaukosten) für die Erweiterung des Wasserwer-

kes Biebesheim um zusätzliche 20 Mio. m³/a Aufbereitungskapazität, Planungsstand Modul 2 - 

Teil 2, wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 

• die Nettobaukosten für das Wasserwerk Biebesheim mit der bestehenden Aufbereitungs-

kapazität von 43 Mio. m³/a werden für alle Anlagenteile auf Jahr 2014 hochgerechnet, 

• für die Erhöhung der Aufbereitungskapazität um zusätzliche 20 Mio. m³/a sind einzelne 

Anlagenteile aufgrund vorhandener Reserven ausreichend dimensioniert (Rheinwasserent-

nahme, Tiefbehälter, Betriebsgebäude und Zentrale Leitwarte) und werden nachfolgend 

kostenmäßig nicht zum Ansatz gebracht, 

• die Nettobaukosten für die Erhöhung der Aufbereitungskapazität um 20 Mio. m³/a werden 

proportional zur Aufbereitungsmenge (Bezugsgrößen 43 Mio. m³/a und 20 Mio. m³/a) be-

rechnet. 

Die geschätzten Investitionskosten (Nettobaukosten) sind tabellarisch in Anlage 10 und Anla-

ge 11 zusammengefasst. 

Die Abschreibungsdauer wird in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung dynamischer 

Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) im Mittel mit 30 Jahren angenom-

men. 

3.2 Betriebskosten der Aufbereitung 

Für die Betriebskosten der Aufbereitung einschließlich Pumpkosten bis zu den Infiltrationsanla-

gen und Betrieb der Infiltrationsanlagen wird insgesamt ein Einheitspreis von 0,30 €/m³ ange-

nommen (siehe Kapitel 1.3), die Betriebskosten nur für die Aufbereitung wurden nicht abge-

schätzt. 
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4 Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen 

4.1 Investitionskosten der Vertiefung des Bachbettes, Grunderwerb, 

Abschreibungsdauer 

Die Vertiefung des Bachbettes, Planungsstand Modul 3, ist in Anlage 12 im Lageplan darge-

stellt. 

Die Vertiefung des Bachbettes lässt sich wie folgt stichpunktartig beschreiben: 

• Vertiefung Bachbett um ca. 0,5 m auf ca. 6.400 m Länge (Schächerlache ca. 2.350 m, 

Landgraben ca. 2.500 m, Fanggraben ca. 1.550 m), 

• Baustraße / Betriebsstraße parallel zu den Gräben mit einer Breite von ca. 3 m, 

• Grunderwerb parallel zu den Gräben auf einer Breite von ca. 5 m für die Bachbettverbreite-

rung infolge Bachbettvertiefung und für die Baustraße / Betriebsstraße. 

Bei der Schätzung der Investitionskosten (Nettobaukosten einschließlich Grunderwerb), tabella-

risch zusammengefasst in Anlage 13, wird von einem Einheitspreis von 310 € ausgegangen. 

Die Abschreibungsdauer wird in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung dynamischer 

Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) mit 10 Jahren angenommen. 

4.2 Investitionskosten des Pumpwerkes, Abschreibungsdauer 

Das Pumpwerk, Planungsstand Modul 3, ist in Anlage 1 im Lageplan dargestellt. 

Das Pumpwerk lässt sich wie folgt stichpunktartig beschreiben: 

• Förderleistung ca. 400 m³/h, Förderhöhe ca. 10 m. 

Bei der Schätzung der Investitionskosten (Nettobaukosten), tabellarisch zusammengefasst in 

Anlage 14, wird von einem Pauschalpreis von 1.500.000 € ausgegangen. 

Die Abschreibungsdauer wird in Anlehnung an die Leitlinien zur Durchführung dynamischer 

Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) mit 20 Jahren angenommen. 

4.3 Betriebskosten des Grabenausbaus mit Pumpwerk 

Bei den geschätzten Betriebskosten (Nettojahresbetriebskosten) für den Grabenausbau mit 

Pumpwerk, tabellarisch zusammengefasst in Anlage 15, wird von 

• Nettojahressachkosten, Kosten für Instandhaltung, abgeschätzt mit 5,0 % der zugehörigen 

Investitionskosten für die Vertiefung des Bachbettes und mit 2,0 % der zugehörigen Investi-

tionskosten für das Pumpwerk, 
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• Nettojahresenergiekosten abgeschätzt über die Jahresfördermenge, eine angenommene 

Förderhöhe von 10 m, einen Gesamtwirkungsgrad von 60 % sowie einen Energiepreis von 

0,20 €/kWh, 

• Nettojahrespersonalkosten abgeschätzt mit 0,5 Personen à 50.000 €/a (0,25 Personen Ver-

tiefung Bachbett und 0,25 Personen Pumpwerk), 

ausgegangen. 

Brandt Gerdes Sitzmann  

Umweltplanung GmbH 

Darmstadt, den 26.06.2014 

 
Dipl.-Ing. E. Graf 









BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Standorte

Infiltrationsanlagen

Anlage 4

Nr. Bereich
ertüchtigte

Infiltrationsstandorte
neue

Infiltrationsstandorte
Kies-

bohrlöcher
Nettobaukosten

9.1 Gernsheimer Wald Mitte 1,000 Mio. m³/a 20 St. 900.000 €

0,347 Mio. m³/a 7 St. 315.000 €

0,377 Mio. m³/a 8 St. 360.000 €

0,347 Mio. m³/a 7 St. 315.000 €

0,327 Mio. m³/a 7 St. 315.000 €

0,297 Mio. m³/a 6 St. 270.000 € 2.475.000 €

9.2 Gernsheimer Wald Ost 0,200 Mio. m³/a 4 St. 180.000 €

0,200 Mio. m³/a 4 St. 180.000 €

0,200 Mio. m³/a 4 St. 180.000 € 540.000 €

9.3 Gernsheimer Wald Nord 0,600 Mio. m³/a 12 St. 540.000 €

0,425 Mio. m³/a 9 St. 405.000 €

1,400 Mio. m³/a 28 St. 1.260.000 €

1,200 Mio. m³/a 24 St. 1.080.000 €

0,086 Mio. m³/a 2 St. 90.000 €

0,086 Mio. m³/a 2 St. 90.000 € 3.465.000 €

9.4 Groß-Rohrheimer Wald 0,348 Mio. m³/a 7 St. 315.000 €

0,348 Mio. m³/a 7 St. 315.000 €

0,438 Mio. m³/a 9 St. 405.000 €

0,428 Mio. m³/a 9 St. 405.000 €

0,178 Mio. m³/a 4 St. 180.000 € 1.620.000 €

9.5 Jägersburger Wald West 0,148 Mio. m³/a 3 St. 135.000 €

0,208 Mio. m³/a 4 St. 180.000 €

0,010 Mio. m³/a

0,200 Mio. m³/a 4 St. 180.000 €

0,280 Mio. m³/a 6 St. 270.000 € 765.000 €

9.6 Jägersburger Wald Süd 0,700 Mio. m³/a 14 St. 630.000 €

0,750 Mio. m³/a 15 St. 675.000 € 1.305.000 €

9.7 Bürstädter Wald 1,250 Mio. m³/a 25 St. 1.125.000 €

0,700 Mio. m³/a 14 St. 630.000 €

0,900 Mio. m³/a 18 St. 810.000 €

1,100 Mio. m³/a 22 St. 990.000 €

0,700 Mio. m³/a 14 St. 630.000 € 4.185.000 €

5213‐Infiltrationsorgane / IO Modul 2 1 von 2



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Standorte

Infiltrationsanlagen

Anlage 4

Nr. Bereich
ertüchtigte

Infiltrationsstandorte
neue

Infiltrationsstandorte
Kies-

bohrlöcher
Nettobaukosten

9.8 Lorscher Wald 1,050 Mio. m³/a 21 St. 945.000 €

2,400 Mio. m³/a 48 St. 2.160.000 €

1,750 Mio. m³/a 35 St. 1.575.000 € 4.680.000 €

Nettogesamtsumme 19.035.000 €

Baubeschreibung Kiesbohrlöcher:

- Trockenbohrung 1.500 mm, Bohrtiefe ca. 10 m, Verfüllung mit Filterkies 2/3,15 mm

- Stahlbetonrohr DN 2.200 auf Stahlbetonfundamentplatte mit Stahlbetonabdeckplatte als Kopfausbildung

- Infiltrationsleistung Kiesbohrloch ca. 50.000 m³/a

Einheitspreis: 45.000 € pro 50.000 m³/a Infiltrationsleistung

Abschreibungsdauer: 20 Jahre in Anlehnung an die KVR-Leitlinien (DWA 2012)

5213‐Infiltrationsorgane / IO Modul 2 2 von 2



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Standorte

Rohrleitungen

Anlage 5

Nr. Bereich Dimension / Material Länge Einheitspreis Nettobaukosten

9.1 Gernsheimer Wald Mitte DN 300 / PEHD 430 m 325,00 €/m 139.750 € 139.750 €

9.2 Gernsheimer Wald Ost DN 150 / PEHD 270 m 220,00 €/m 59.400 €

DN 150 / PEHD 435 m 220,00 €/m 95.700 €

DN 200 / PEHD 880 m 250,00 €/m 220.000 € 375.100 €

9.3 Gernsheimer Wald Nord DN 150 / PEHD 250 m 220,00 €/m 55.000 €

DN 250 / PEHD 390 m 280,00 €/m 109.200 €

DN 300 / PEHD 370 m 325,00 €/m 120.250 €

DN 400 / PEHD 515 m 422,50 €/m 217.588 € 502.038 €

9.6 Jägersburger Wald Süd DN 200 / PEHD 610 m 250,00 €/m 152.500 €

DN 300 / PEHD 1.070 m 325,00 €/m 347.750 € 500.250 €

9.7 Bürstädter Wald DN 250 / PEHD 910 m 280,00 €/m 254.800 €

DN 400 / PEHD 1.650 m 422,50 €/m 697.125 € 951.925 €

9.8 Lorscher Wald DN 300 / PEHD 580 m 325,00 €/m 188.500 €

DN 400 / PEHD 810 m 422,50 €/m 342.225 €

DN 500 / GGG 2.025 m 610,00 €/m 1.235.250 €

DN 600 / GGG 515 m 720,00 €/m 370.800 € 2.136.775 €

Nettogesamtsumme 4.605.838 €

Bauweise: im Regelfall Leitungsgräben in offener Bauweise

Abschreibungsdauer: 40 Jahre in Anlehnung an die KVR-Leitlinien (DWA 2012)

5213-Rohrleitungen / RI Modul 2 1 von 1



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Neue Infiltrationsstandorte und Ertüchtigung vorhandener Standorte

Betriebskosten

Anlage 6

Nr. Bereich
ertüchtigte

Infiltrationsstandorte
neue

Infiltrationsstandorte
Einheitspreis

Nettojahres-
betriebskosten

9.1 Gernsheimer Wald Mitte 3,000 Mio. m³/a 1,000 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 1.200.000 €

9.2 Gernsheimer Wald Ost 0,000 Mio. m³/a 0,600 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 180.000 €

9.3 Gernsheimer Wald Nord 0,800 Mio. m³/a 3,625 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 1.327.500 €

9.4 Groß-Rohrheimer Wald 2,800 Mio. m³/a 0,000 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 840.000 €

9.5 Jägersburger Wald West 1,500 Mio. m³/a 0,000 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 450.000 €

9.6 Jägersburger Wald Süd 1,400 Mio. m³/a 1,450 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 855.000 €

9.7 Bürstädter Wald 0,000 Mio. m³/a 4,650 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 1.395.000 €

9.8 Lorscher Wald 0,000 Mio. m³/a 5,200 Mio. m³/a 0,30 €/m³ 1.560.000 €

Nettogesamtsumme 7.807.500 €

5213-Betriebskosten / Infiltrationsanlagen 1 von 1



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz

Brunnen

Anlage 7

Nr. Bereich Brunnenstandorte Brunnen Nettobaukosten

Hähnlein 0,500 Mio. m³/a 3 St. 300.000 €

0,350 Mio. m³/a 2 St. 210.000 €

0,350 Mio. m³/a 2 St. 210.000 €

0,350 Mio. m³/a 2 St. 210.000 €

0,200 Mio. m³/a 2 St. 120.000 €

0,100 Mio. m³/a 1,850 Mio. m³/a 1 St. 60.000 € 1.110.000 €

Fehlheim 0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,100 Mio. m³/a 0,500 Mio. m³/a 1 St. 60.000 € 300.000 €

Schwanheim 0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,100 Mio. m³/a 0,400 Mio. m³/a 1 St. 60.000 € 240.000 €

Einhausen 0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,325 Mio. m³/a 2 St. 210.000 €

0,325 Mio. m³/a 2 St. 210.000 €

0,200 Mio. m³/a 2 St. 120.000 €

0,200 Mio. m³/a 2 St. 120.000 €

0,200 Mio. m³/a 1,350 Mio. m³/a 2 St. 120.000 € 840.000 €

Lorsch 0,100 Mio. m³/a 1 St. 60.000 €

0,200 Mio. m³/a 2 St. 120.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,400 Mio. m³/a 3 St. 240.000 €

0,600 Mio. m³/a 4 St. 360.000 €

0,500 Mio. m³/a 3 St. 300.000 €

0,750 Mio. m³/a 3,150 Mio. m³/a 4 St. 450.000 € 1.890.000 €

Groß-Rohrheim 0,450 Mio. m³/a 3 St. 270.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,450 Mio. m³/a 3 St. 270.000 €

0,150 Mio. m³/a 1,650 Mio. m³/a 1 St. 90.000 € 990.000 €

5213-Brunnen / BS Modul 2 1 von 2



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz

Brunnen

Anlage 7

Nr. Bereich Brunnenstandorte Brunnen Nettobaukosten

Biblis 0,200 Mio. m³/a 2 St. 120.000 €

0,225 Mio. m³/a 0,425 Mio. m³/a 2 St. 150.000 € 270.000 €

Riedrode 0,450 Mio. m³/a 3 St. 270.000 €

0,375 Mio. m³/a 2 St. 240.000 €

0,375 Mio. m³/a 1,200 Mio. m³/a 2 St. 240.000 € 750.000 €

Bürstadt 0,325 Mio. m³/a 2 St. 210.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,300 Mio. m³/a 2 St. 180.000 €

0,300 Mio. m³/a 1,825 Mio. m³/a 2 St. 180.000 € 1.110.000 €

Nettogesamtsumme 7.500.000 €

Baubeschreibung Brunnen:

- Trockenbohrung 600 mm, Bohrtiefe ca. 20 m, Brunnenausbau DN 300 PVC

- unterirdisches Stahlbetonbrunnenabschlussbauwerk DN 1.500

- Unterwassermotorpumpe, Förderleistung max. 30 m³/h, Förderhöhe ca. 20 m

Einheitspreis: 30.000 € pro 50.000 m³/a Förderleistung

Abschreibungsdauer: 20 Jahre in Anlehnung an die KVR-Leitlinien (DWA 2012)

5213-Brunnen / BS Modul 2 2 von 2



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz

Rohrleitungen

Anlage 8

Nr. Bereich Dimension / Material Länge Einheitspreis Nettobaukosten

Hähnlein DN 150 / PEHD 1.205 m 220,00 €/m 265.100 €

DN 250 / PEHD 620 m 280,00 €/m 173.600 €

DN 300 / PEHD 505 m 325,00 €/m 164.125 € 602.825 €

Fehlheim DN 100 / PEHD 550 m 205,00 €/m 112.750 €

DN 150 / PEHD 540 m 220,00 €/m 118.800 €

DN 200 / PEHD 155 m 250,00 €/m 38.750 € 270.300 €

Schwanheim DN 100 / PEHD 370 m 205,00 €/m 75.850 €

DN 150 / PEHD 225 m 220,00 €/m 49.500 €

DN 200 / PEHD 395 m 250,00 €/m 98.750 € 224.100 €

Einhausen DN 100 / PEHD 1.845 m 205,00 €/m 378.225 €

DN 150 / PEHD 270 m 220,00 €/m 59.400 €

DN 200 / PEHD 970 m 250,00 €/m 242.500 € 680.125 €

Lorsch DN 100 / PEHD 535 m 205,00 €/m 109.675 €

DN 150 / PEHD 615 m 220,00 €/m 135.300 €

DN 300 / PEHD 1.300 m 325,00 €/m 422.500 €

DN 400 / PEHD 1.115 m 422,50 €/m 471.088 € 1.138.563 €

Groß-Rohrheim DN 150 / PEHD 355 m 220,00 €/m 78.100 €

DN 200 / PEHD 310 m 250,00 €/m 77.500 €

DN 300 / PEHD 2.870 m 325,00 €/m 932.750 € 1.088.350 €

Biblis DN 150 / PEHD 670 m 220,00 €/m 147.400 € 147.400 €

Riedrode DN 150 / PEHD 290 m 220,00 €/m 63.800 €

DN 250 / PEHD 460 m 280,00 €/m 128.800 € 192.600 €

Bürstadt DN 150 / PEHD 300 m 220,00 €/m 66.000 €

DN 250 / PEHD 855 m 280,00 €/m 239.400 €

 DN 300 / PEHD 1.260 m 325,00 €/m 409.500 € 714.900 €

Nettogesamtsumme 5.059.163 €

Bauweise: im Regelfall Leitungsgräben in offener Bauweise

Abschreibungsdauer: 40 Jahre in Anlehnung an die KVR-Leitlinien (DWA 2012)

5213-Rohrleitungen / RS Modul 2 1 von 1



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Brunnenanlagen zum Siedlungsschutz

Betriebskosten

Anlage 9

Nr. Bereich
Nettojahres-
sachkosten

Nettojahres-
energiekosten

Nettojahres-
personalkosten

Nettojahres-
betriebskosten

Hähnlein 23.406 € 67.212 € 20.690 € 111.307 €

Fehlheim 6.541 € 18.165 € 8.621 € 33.326 €

Schwanheim 5.248 € 14.532 € 6.897 € 26.677 €

Einhausen 18.160 € 49.046 € 18.966 € 86.172 €

Lorsch 40.077 € 114.441 € 36.207 € 190.725 €

Groß-Rohrheim 21.977 € 59.946 € 18.966 € 100.888 €

Biblis 5.695 € 14.532 € 6.897 € 27.123 €

Riedrode 15.385 € 43.597 € 12.069 € 71.051 €

Bürstadt 23.630 € 66.303 € 20.690 € 110.622 €

Nettogesamtsumme 757.892 €

Nettojahressachkosten, Kosten für Instandhaltung, abgeschätzt mit 0,2 % der zugehörigen Investitionskosten für die Rohrleitungen 
und mit 2,0 % der zugehörigen Investitionskosten für die Brunnen

Nettojahresenergiekosten abgeschätzt über die Jahresfördermenge, eine angenommene Förderhöhe von 40 m, einen 
Gesamtwirkungsgrad von 60 % sowie einen Energiepreis von 0,20 €/kWh

Nettojahrespersonalkosten abgeschätzt mit 3 Personen à 50.000 €/a

5213-Betriebskosten / Brunnenanlagen 1 von 1



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Erweiterung des Wasserwerkes Biebesheim

Investitionskosten Teil 1

Anlage 10

Wasserwerk Biebesheim
Index
1990

Nettobau-
kosten 1990

Index
2014

Nettobau-
kosten 2014

Nettobau-
kosten 2014

Rheinwasserentnahme 70 1.600.000 € 110 2.500.000 €

Rohwasserpumpwerk 70 6.600.000 € 110 10.400.000 € 10.400.000 €

Rohwasserdruckleitung 70 1.100.000 € 110 1.700.000 € 1.700.000 €

Flockung, Sedimentation 70 10.000.000 € 110 15.600.000 € 15.600.000 €

Ozonung 70 3.200.000 € 110 5.100.000 € 5.100.000 €

Mehrschichtfilter 70 8.100.000 € 110 12.800.000 € 12.800.000 €

Aktivkohlefilter 70 2.800.000 € 110 4.300.000 € 4.300.000 €

Tiefbehälter 70 4.900.000 € 110 7.700.000 €

Netzpumpwerk 70 3.300.000 € 110 5.100.000 € 5.100.000 €

Filterrückspülwasserbecken 70 1.100.000 € 110 1.800.000 € 1.800.000 €

Schlammstapelbecken 70 400.000 € 110 500.000 € 500.000 €

Energiezentrale 70 1.800.000 € 110 2.700.000 € 2.700.000 €

Betriebsgebäude 70 6.200.000 € 110 9.800.000 €

verbindende Rohrleitungen 70 1.700.000 € 110 2.600.000 € 2.600.000 €

Zentrale Leitwarte 70 2.900.000 € 110 4.500.000 €

Schlammentwässerungsanlage 70 5.000.000 € 110 7.800.000 € 7.800.000 €

AK-Reaktivierung 70 4.800.000 € 110 7.600.000 € 7.600.000 €

sonstige Gebäude und Außenanlagen 70 4.500.000 € 110 7.000.000 € 7.000.000 €

Nettogesamtsumme 70.000.000 € 109.500.000 € 85.000.000 €

Nettobaukosten jeweils gerundet

5213-WW-Biebesheim / Investitionskosten Teil 1 1 von 1



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Erweiterung des Wasserwerkes Biebesheim

Investitionskosten Teil 2

Anlage 11

Aufbereitungs-
leistung

Jahr Index
Nettobau-

kosten

Wasserwerk Biebesheim 43 Mio. m³/a 1990 70 70.000.000 €

Wasserwerk Biebesheim 43 Mio. m³/a 2014 110 109.500.000 €

Erweiterung Wasserwerk Biebesheim 43 Mio. m³/a 2014 110 85.000.000 €

Erweiterung Wasserwerk Biebesheim 20 Mio. m³/a 2014 110 40.000.000 €

Nettobaukosten jeweils gerundet

5213-WW-Biebesheim / Investitionskosten Teil 2 1 von 1





BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen

Vertiefung Bachbett

Anlage 13

Nr. Bereich Länge Einheitspreis Nettobaukosten

Schächerlache 2.350 m 310,00 €/m 728.500 €

Landgraben 2.500 m 310,00 €/m 775.000 €

Fanggraben 1.550 m 310,00 €/m 480.500 €

Nettogesamtsumme 1.984.000 €

Baubeschreibung Vertiefung Bachbett:

- Bachbettvertiefung ca. 0,5 m

- Baustraße / Betriebsstraße Breite ca. 3 m parallel zu den Gräben

- Grunderwerb Breite ca. 5 m parallel zu den Gräben

Abschreibungsdauer: 10 Jahre in Anlehnung an die KVR-Leitlinien (DWA 2012)

5213-Grabenausbau / Vertiefung Bachbett 1 von 1



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen

Pumpwerk

Anlage 14

Nr. Bereich Anzahl Menge Nettobaukosten

Pumpwerk 1 Stück pauschal 1.500.000 €

Baubeschreibung Pumpwerk:

- Förderleistung ca. 400 m³/h, Förderhöhe ca. 10 m

Abschreibungsdauer: 20 Jahre in Anlehnung an die KVR-Leitlinien (DWA 2012)

5213-Grabenausbau / Pumpwerk 1 von 1



BGS UMWELT "Runder Tisch - Wälder im Hessischen Ried"
Grabenausbau zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen

Betriebskosten

Anlage 15

Nr. Bereich
Nettojahres-
sachkosten

Nettojahres-
energiekosten

Nettojahres-
personalkosten

Nettojahres-
betriebskosten

Vertiefung Bachbett 99.200 € 0 € 12.500 € 111.700 €

Pumpwerk 30.000 € 31.507 € 12.500 € 74.007 €

Nettogesamtsumme 185.707 €

Nettojahressachkosten, Kosten für Instandhaltung, abgeschätzt mit 5,0 % der zugehörigen Investitionskosten für die Vertiefung 
Bachbett und mit 2,0 % der zugehörigen Investitionskosten für das Pumpwerk

Nettojahresenergiekosten abgeschätzt über die Jahresfördermenge, eine angenommene Förderhöhe von 10 m, einen 
Gesamtwirkungsgrad von 60 % sowie einen Energiepreis von 0,20 €/kWh

Nettojahrespersonalkosten abgeschätzt mit 0,5 Personen à 50.000 €/a (0,25 Personen Vertiefung Bachbett und 0,25 Personen 
Pumpwerk)

5213-Betriebskosten / Vertiefung Bachbett u. Pumpwerk 1 von 1
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